

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: Městská část Praha 13
Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 00241687
Zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, zástupkyní starosty

Smluvní zastoupení veřejného zadavatele:
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „ZŠ Janského a ZŠ Kuncova – rekonstrukce hřišť“
evid. č. zadavatele: P13 – 46126/2017
č. usnesení Rady městské části: UR0419/2017 z 25. 9. 2017

Část 1 – ZŠ Janského – rekonstrukce atletické dráhy
Část 2 – ZŠ Kuncova – rekonstrukce sportovního hřiště

Shora uvedený zadavatel obdržel dne **4. 10. 2017** níže uvedenou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (žádost je společná pro obě části VZ). Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“) vysvětluje zadávací dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace v souladu s **§ 99 odst. 2 ZZVZ** nevyžaduje, **zadavatel neprodlouží lhůtu** pro podání nabídek. V zadávací dokumentaci nedochází k takové změně, z důvodu které by bylo nutné lhůtu pro podání nabídek prodloužit.

Žádost o vysvětlení ZD z 4. 10. 2017:	Zadavatel požaduje následující termíny plnění VZ: Termín předání staveniště: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti SOD. Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště. Termín dokončení díla: do 3 měsíců od zahájení plnění.
Dotaz č. 1:	Znamená to, že pokud bude SOD podepsaná např. v prosinci 2017, bude zadavatel požadovat dokončení plnění do března 2018? Z technologického hlediska je to samozřejmě neproveditelné.
Vysvětlení:	Zadavatel k tomu uvádí, že na situace, kdy bude nevhodné provádět práce z důvodu nemožnosti dodržení technologických postupů (například pro nízké teploty), je pamatováno v čl. III obchodních podmínek. To znamená, že pokud v souladu s obchodními podmínkami dodavatel upozorní zadavatele na nemožnost plnění, bude doba realizace adekvátně prodloužena o dobu, po kterou nebylo možné dílo z výše uvedených důvodu provádět.

V Praze dne 6. 10. 2017



JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele